
QUANTIDADE PREÇO UNIT. (R$) PREÇO TOTAL

CONSUMO (A) MAT+M.O (B) R$ (AxB)

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.08.000 DESPESAS LEGAIS

01.08.100 TAXAS

01.08.110 CREA/CAU ART/RRT do contrato vb 1,00 240,92 240,92

 TOTAL  DO ITEM 240,92                 
02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.200 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

02.01.201
Sinapi-12759

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,0 X 1,125* M

m²                  24,00 225,00 5.400,00

02.01.202 Sinapi-10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

mês                    2,00 545,00 1.090,00

 TOTAL  DO ITEM 6.490,00              
03.00.000 COBERTURA AEREA DA QUADRA COM REDE DE NYLON QUADRA 21 CONDOMÍNIOS

03.00.101

Sinapi-100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

m 18,00                81,39 1.465,02                     

03.00.102
Sinapi-93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_ 2016

m³
2,00                  

61,79
123,58                        

03.00.103
SINAPI- 92263 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²
15,00                

89,26
1.338,90                     

03.00.104
SINAPI-96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
kg 42,00                

16,33
685,86                        

03.00.105

SCO- RJ ET 

44.10.0067
Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto 

importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e 

acabamento.

m³

2,00                  

384,92

769,84                        

03.00.106 Sinapi- 101927
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 55,00            

216,58
11.911,90                   

03.00.107 Sinapi-92335

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA 

DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 20,00            

98,78

1.975,60                     

03.00.108
SCO- RJ ET  ET 

10.05.0350
Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/8", com alma de fibra, 6 pernas com 19 fios. 

Fornecimento e instalação
m 290,00         

9,49
2.752,10              

03.00.109
01900/ORSE

Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de 

esporte

m²
720,00         

20,00
14.400,00            

 TOTAL  DO ITEM 35.422,80            

04.00.000 QUADRA POLIESPORTIVA 21 CONDOMÍNIOS

04.00.100 Sinapi- 94997

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 

CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 560,00 89,17 49.935,20

04.00.101 Sinapi 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M 

(NBR 5580)

m 5,00 71,02 355,10

04.00.102 Sinapi-74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

m² 180,00 172,59 31.066,20

04.00.103
 Sinapi-74238/2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO DN 2" DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 5,04 913,06 4.601,82

04.00.104
SCO RJ PJ 

14.10.0203

Tela de arame galvanizado nº 12, com malha losangular de 5cm, fixada com arame 

galvanizado nº 12, a armacao tubular de ferro galvanizado.Fornecimento e colocacao

m² 140,00 49,64 6.949,60

04.00.105

Sinapi- 43587
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, 

DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 

MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)

un 2,00 13,76 27,52

04.00.106
Sinapi- 344

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)
kg 15,00 20,90 313,50

04.00.107
Sinapi-10977

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
kg 5,00 17,38 86,90

04.00.108
Sinapi-6110 SERRALHEIRO H 40,00 14,53 581,20

04.00.109
SEINFRA- C1347 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELA DE BASQUETE (fornecimento e instalação 

completa inclusive base e fundação e fixação conforme detalhado em projeto)

CJ 2,00 2.008,46 4.016,92

04.00.110

Sinapi-00025398  TRAVE OFICIAL DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO 

DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 

un 1,00 1.753,23 1.753,23

04.00.111
SCO RJ PJ 

25.15.0200
REDE DE NYLON PARA FUTEBOL SOCIETY

un 1,00 36,35 36,35

04.00.112
SCO RJ PT 

04.40.0150

Pintura interna ou externa sobre superfície metálica, com tinta alquidica esmaltada 

Condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou 

similar e 2 demaos de acabamento.

m² 910,00 19,59 17.826,90

04.00.113 Sinapi- 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS m² 580,00 13,88 8.050,40
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04.00.114
Sinapi-  79467 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO QUADRA

POLIESPORTIVA

m 330,00 11,93 3.936,90

04.00.115
Sinapi-99814

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (LIMPEZA FINAL DA OBRA)
m2 1.400,00 1,40 1.960,00

 TOTAL  DO ITEM 131.497,74          

05.00.000
QUADRA POLIESPORTIVA EQ 4/5 RORIZ

05.00.100 SCO-RJ                        

SC 04.05.0200
Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado)

m² 330,00
14,83

R$ 4.893,90

05.00.101 SCO RJ PJ 

14.10.0203

Tela de arame galvanizado nº 12, com malha losangular de 5cm, fixada com arame 

galvanizado nº 12, a armacao tubular de ferro galvanizado.Fornecimento e colocacao

m² 400,00 69,55 27.820,00

05.00.102
Sinapi-74238/2

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO DN 2" DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 1,20 913,06 1.095,67

05.00.103
Sinapi 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M 

(NBR 5580)

m 30,00 104,16 3.124,80

05.00.104 Sinapi-10977
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

kg 5,00 21,37 106,85

05.00.105 Sinapi-6110 SERRALHEIRO H 40,00 15,08 603,20

05.00.106 Sinapi-00025400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE

METAL E REDE 

un 1,00 1.873,19 1.873,19

05.00.107 SCO RJ PT 

04.40.0150

Pintura interna ou externa sobre superfície metálica, com tinta alquidica esmaltada 

Condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou 

m² 700,00 22,21 15.547,00

05.00.108 Sinapi- 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021

m² 650,00 16,01 10.406,50

05.00.109 Sinapi-  102505 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO QUADRA

POLIESPORTIVA

m 330,00 8,06 2.659,80

05.00.110 Sinapi-99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (LIMPEZA FINAL DA OBRA)

m2 720,00 1,43 1.029,60

TOTAL DO ITEM 69.160,51            

06.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

06.01.000 PESSOAL

06.01.100 Sinapi-2706 ENGENHEIRO OU ARQUITETO / JUNIOR - DE OBRA (HORISTA) H 35,00 78,19 2.736,65

06.01.101 Sinapi-00040818 ENCARREGADO GERAL (MENSALISTA) mês 2,00 3.007,78 6.015,56

06.02.000 EPIS mês

06.02.101 Sinapi-00043499 EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL mês 2,00 177,24 354,48

06.02.102 Sinapi-00043501 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO mês 2,00 178,44 356,88

06.02.103 Sinapi-00043503 EPI - FAMÍLIA SERVENTE mês 2,00 191,25 382,50

06.03.000 TRANSPORTE

DE PESSOAL

06.03.100 Sinapi-00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 03 FUNCIONÁRIOS mês 2,00 771,78 1.543,56

06.04.000 ALIMENTAÇÃO

DE PESSOAL

06.04.100 Sinapi-00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 03 FUNCIONÁRIOS mês 2,00 1.483,71 2.967,42

TOTAL DO ITEM 14.357,05            

TOTAL GERAL 257.169,02          

B.D.I 23,15 % 59.534,63            

 CUSTO TOTAL 316.703,65          

Prazo de Execução da Obra:     60 dias

Encargos Sociais = 83,99%(HORA) 48,96%(MÊS)

SINAPI PRAÇA : BRASÍLIA   REF.COLETA : 08/2021 OSCAR DE SOUSA LIMA

Portaria nº. 2.296 do MARE DOU  Decreto nº 92.100  COORDENADOR DE OBRAS E LICENCIAMENTO RA-VI

Data :agosto de 2021 Matrícula nº 1.700.421-7

2º Opção- SCO-RIO  COLETA  08/2021

3º Opção- ORSE/SE  COLETA  08/2021

Esta planilha é orientativa. Desta  forma, é de  inteira  responsabilidade do contratado as  quantidades  e  valores  necessários a 

completa execução da obra.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Prazo de Execução da Obra:      60 dias

ITEM DISCRIMINAÇÃO ETAPA  20 DIAS  40 DIAS  60 DIAS 

01.00.000 SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS 240,92                  100,00%

240,92                  

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.490,00               40,00% 40,00% 20,00%

2.596,00               2.596,00          1.298,00                         

03.00.000 COBERTURA AEREA DE QUADRA 21 CONDOMÍNIOS 35.422,80             40,00% 40,00% 20,00%

14.169,12             14.169,12        7.084,56                         

04.00.000 QUADRA POLIESPORTIVA 21 CONDOMÍNIOS 131.497,74           40,00% 40,00% 20,00%

52.599,10             52.599,10        26.299,55                       

05.00.000 QUADRA POLIESPORTIVA EQ 4/5 RORIZ 69.160,51             40,00% 40,00% 20,00%

27.664,20             27.664,20        13.832,10                       

05.00.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 14.357,05             40,00% 40,00% 20,00%

5.742,82               5.742,82          2.871,41                         

06.00.000 BDI 59.534,63             20,00% 40,00% 40,00%

11.906,93             23.813,85        23.813,85                       

RESUMO DO ORÇAMENTO 316.703,65           

TOTAL DAS ETAPAS 114.919,09           126.585,09      75.199,47                       

PERCENTUAL DAS ETAPAS 36,29% 39,97% 23,74%

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 114.919,09           241.504,18      316.703,65                     

PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS 36,29% 76,26% 100,00%

OSCAR DE SOUSA LIMA

COORDENADOR DE OBRAS E LICENCIAMENTO RA-VI

Matrícula nº 1.700.421-7

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI 

 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA  21 CONDOMÍNIOS E EQ 5/6 RORIZ 




